 

	№
	
	Виды работ
	Тариф при СС до 10 млн. руб., %
	Тариф при СС до 50 млн. руб., %
	Тариф при СС до 100 млн. руб., %
	 Лимит по ГО
	Франшиза СМР
	Франшиза ГО

	
	
	
	с ППГО (36 мес.)
	с ППГО (36 мес.)
	с ППГО (36 мес.)
	
	
	

	


1
	Виды работ
	Основные объекты строительства (земляные работы, фундамент, каркас, металлические изделия, проемы здания (окна, двери), кровля, внутренняя/наружная отделка). 
	0,18
	0,13
	0,09
	15% от СС СМР
	0,08% от СС, минимум 60 000 руб.
	60 0000

	
	
	Сумма контракта
	10 млн. руб.
	50 млн. руб.
	100 млн. руб.
	
	
	

	
	
	Расчет стоимости страхования СМР
	18 000 руб.
	65 000 руб.
	90 000 руб.
	
	
	

	
	
	Инженерные системы (внутренние, внутриплощадочные, наружные внеплощадочные)
	0,2
	0,14
	0,105
	
	
	

	
	
	Сумма контракта
	10 млн. руб.
	50 млн. руб.
	100 млн. руб.
	
	
	

	
	
	Расчет стоимости страхования СМР
	20 000 руб.
	70 000 руб.
	105 000 руб.
	
	
	

	2
	Риски
	- Пожар.
- Взрыв.
- Удар молнии.
- Стихийные бедствия (смерч, ураган, буря, тайфун; сход снежных лавин, сель; наводнение, паводок, ливень; землетрясение).
- Обвал, оползень, просадка грунта, подтопление грунтовыми водами.
- Падение летательных аппаратов или их частей, падение деревьев, сооружений, других предметов.
- Противоправные действия третьих лиц, направленные на уничтожение или повреждение застрахованного имущества.
- Кража с незаконным проникновением, грабеж, разбой.
- Авария инженерных сетей (водопровод, канализация, теплоснабжение, электроснабжение).
- Ошибки при монтаже.
- Ошибки при проектировании.
- Ошибки в конструкции, дефекты материала или ошибки, допущенные при изготовлении или при проведении строительно-монтажных работ.
- Гибель, обрушение или повреждение объекта, в том числе обваливающимися или падающими частями.
	
	
	



